

Số: 351/TB-QLCDA

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

V/v điều chỉnh thư mời chào giá giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế - Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ – Bệnh viện Đại học Y Dược”

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

(Điều chỉnh)

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 3033/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/8/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc giao chủ đầu tư, thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế - Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ - Bệnh viện Đại học Y Dược” cho Ban Quản lý các dự án (QLCDA);

Căn cứ Quyết định số 5035/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế - Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ - Bệnh viện Đại học Y Dược”;

Căn cứ Quyết định số 5261/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2023 của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế - Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ - Bệnh viện Đại học Y Dược”;

Căn cứ văn bản số 4130/ĐHQGHN-KHTC ngày 06/9/2024 của ĐHQGHN về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Thư mời chào giá số 346/TB-QLCDA ngày 10/9/2024 của Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN.


Ban Quản lý các dự án (QLCDA), ĐHQGHN thông báo điều chỉnh “**Mục II. Thông tin về các hạng mục lập dự toán**” thuộc thư mời chào giá số 346/TB-QLCDA ngày 10/9/2024 với nội dung như sau:



- **Nội dung trước điều chỉnh:**

Stt	Tên hạng mục công việc	Mô tả công việc	Thời gian bắt đầu triển khai (dự kiến)	Ghi chú
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, dự toán chi tiết.	Quý III & IV năm 2024	Trọn gói / Dự án dự kiến triển khai thiết kế 1 bước

- **Nội dung sau điều chỉnh:**

Stt	Tên hạng mục công việc	Mô tả công việc	Thời gian bắt đầu triển khai (dự kiến)	Ghi chú
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án			Điều chỉnh so với CV số 346/TB-QLCDA ngày 10/9/2024
1.1	Đối với phương án triển khai thiết kế 1 bước	Triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, dự toán chi tiết	Quý III & IV năm 2024	Trọn gói
1.2	Đối với phương án triển khai thiết kế 2 bước	Triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, xác định tổng mức đầu tư	Quý III & IV năm 2024	Trọn gói 

Các nội dung khác giữ nguyên như nội dung công văn số 346/TB-QLCDA ngày 10/9/2024 của Ban QLCDA.

Ban QLCDA trân trọng thông báo tới các Quý Cơ quan, đơn vị quan tâm và đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ báo giá về Ban QLCDA theo đúng thời gian đã thông báo tại công văn số 346/TB-QLCDA ngày 10/9/2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHQGHN (để b/c);
- PGĐ ĐHQGHN Nguyễn Hiệu (để b/c);
- GD Ban QLCDA (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA, ĐA03.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Hoàng Nam